
Composição CUB/m² - valores em R$  - Setembro/2015 

Mês: Setembro  Ano: 2015 

Item
Projetos-padrão Residenciais - Baixo

R-1 PP-4 R-8 PIS

Material 564,71 626,39 603,33 427,53

Mão de obra 524,98 441,56 415,06 357,60

Desp. Administ. 110,96 29,50 26,55 27,52

Equipamento 6,25 6,04 6,34 3,16

TOTAL 1.206,90 1.103,50 1.051,27 815,80

Item
Projetos-padrão Residenciais - Normal

R-1 PP-4 R-8 R-16

Material 596,33 601,67 534,99 532,34

Mão de obra 730,84 646,26 581,03 558,97

Desp. Administ. 104,18 124,93 57,64 47,70

Equipamento 0,44 0,08 8,49 8,09

TOTAL 1.431,79 1.372,93 1.182,14 1.147,10

Item
Projetos-padrão Residenciais - Alto

R-1 R-8 R-16

Material 868,55 741,98 748,64

Mão de obra 793,06 613,59 689,44

Desp. Administ. 98,49 67,96 58,95

Equipamento 0,54 8,01 12,14

TOTAL 1.760,64 1.431,54 1.509,17

Item
Projetos-padrão Comerciais - Normal

CAL-8 CSL-8 CSL-16

Material 642,89 524,86 709,79

Mão de obra 648,63 584,44 778,04

Desp. Administ. 77,22 60,97 68,38

Equipamento 14,34 9,09 14,09

TOTAL 1.383,08 1.179,35 1.570,30

Item
Projetos-padrão Comerciais - Alto

CAL-8 CSL-8 CSL-16

Material 744,83 628,91 842,68

Mão de obra 654,80 600,42 799,67

Desp. Administ. 77,23 60,97 68,38

Equipamento 14,34 9,17 13,99

TOTAL 1.491,20 1.299,45 1.724,71

Item

Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência 
Popular (RP1Q)

RP1Q GI

Material 493,66 311,05

Mão de obra 700,43 325,05

Desp. Administ. 0,00 0,00

Equipamento 7,96 3,35

TOTAL 1.202,04 639,46
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